

BRIEF FREELANCE

Sécurisation et migration du dashboard

Mission de 3 à 5 jours

1. Contexte de la mission

Acuria Partners est une société basée à Maurice qui intervient en BPO pour la gestion administrative et la gestion des opérations de compliance pour des Multi Family Office et Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants en France.

Nous intervenons pour le compte d'un Multi Family Office (MFO) basé à Paris, exerçant sous statut CIF (Conseiller en Investissements Financiers) et COA (Courtier en Opérations d'Assurance).

Un dashboard métier a été développé pour automatiser la production de documents réglementaires, assurer le CRM et le suivi des opérations clients. La solution a été validée par une démo concluante et le cabinet souhaite la déployer en production.

Le pilotage du projet est assuré par un dirigeant non-technique. La mission consiste à sécuriser et professionnaliser l'existant pour un passage en production sur le domaine officiel du cabinet, en préservant l'autonomie d'administration côté client.

Stack technique actuelle

Brique	Description
Front-end	Dashboard HTML/JavaScript déployé sur Netlify (URL Netlify actuellement)
Base de données	Airtable (plusieurs bases métier)
Automatisations	Make (scénarios reliant Airtable, SharePoint, API externes)
Documents clients	SharePoint (Microsoft 365)
API IA	Anthropic Claude API (génération de documents)
Domaine cible	Domaine du client (à activer pour le dashboard)

2. Objectifs de la mission

À l'issue de la mission, le dashboard doit être :

- Hébergé sur le domaine du client en production, avec HTTPS et headers de sécurité conformes aux standards web actuels.
- Sécurisé : aucune clé API ni secret accessible côté navigateur, accès authentifié multi-utilisateurs.
- Documenté : un dirigeant non-technique doit pouvoir gérer les opérations courantes (ajout d'utilisateur, redéploiement, gestion des variables d'environnement).
- Auditable : journalisation des accès et des actions sensibles.
- Conforme aux exigences RGPD et compatible avec les attentes ACPR sur l'externalisation des prestations.

Précision importante : la mission ne porte PAS sur une refonte du dashboard. Le code métier est conservé en l'état. La mission est exclusivement de sécurisation, de mise en production et de documentation.

3. Périmètre détaillé

3.1 Audit de sécurité du dashboard existant

- Revue complète du code front-end : recherche de clés API, tokens, webhooks ou secrets exposés.
- Identification de tous les appels sortants (Airtable, Make, Anthropic, SharePoint, autres).
- Cartographie des flux de données (qui appelle qui, avec quels secrets).
- Livrable : rapport d'audit listant les vulnérabilités identifiées avec leur niveau de criticité.

3.2 Refactor de l'architecture vers Netlify Functions

- Création d'un proxy backend via Netlify Functions (ou équivalent serverless) pour l'ensemble des appels API sensibles.
- Suppression de toutes les clés API et secrets du code front-end.
- Stockage des secrets dans les variables d'environnement Netlify, accessibles uniquement côté serveur.
- Validation que le dashboard fonctionne à l'identique fonctionnellement après refactor.

3.3 Mise en place de l'authentification

- Mise en place d'une authentification robuste pour l'accès au dashboard (Netlify Identity, Auth0, Clerk ou équivalent — proposition à argumenter par le freelance).
- Support multi-utilisateurs avec gestion de rôles si nécessaire (à minima : utilisateur standard et administrateur).
- Activation du MFA (authentification à deux facteurs).
- Procédure de réinitialisation de mot de passe.

3.4 Configuration du domaine *domaineclient.com*

- Configuration DNS pour pointer un sous-domaine dédié (par exemple `dashboard.domaineclient.com`) vers Netlify.
- Mise en place du certificat HTTPS (Let's Encrypt via Netlify).
- Configuration des headers de sécurité : CSP (Content Security Policy), HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy.
- Mise en place de DMARC, SPF, DKIM sur le domaine principal pour limiter les risques de phishing au nom du MFO.

3.5 Journalisation et monitoring

- Activation des logs d'accès Netlify.
- Mise en place d'une solution de monitoring de disponibilité (UptimeRobot ou équivalent gratuit).
- Documentation des points de surveillance critiques.

3.6 Documentation et transfert de compétences

Livrable critique de la mission. La documentation doit permettre à un dirigeant non-technique d'administrer la solution au quotidien.

- README technique : architecture, dépendances, procédures de déploiement.
- Guide d'administration en français, avec captures d'écran : ajout/suppression d'utilisateur, modification d'une variable d'environnement, redéploiement, consultation des logs, rotation d'une clé API.
- Procédure de gestion d'incident : que faire si le dashboard est inaccessible, si une clé fuite, si un utilisateur perd ses accès.
- Session de transfert de compétences (1 à 2 heures en visio) avec démonstration des opérations courantes.

4. Hors périmètre

Pour cadrer la mission, les éléments suivants ne sont PAS attendus du freelance :

- Refonte du dashboard ou modifications fonctionnelles du code métier.
- Migration de la base de données (Airtable reste en place dans cette phase).
- Refonte des automatisations Make (les scénarios existants sont conservés).
- Rédaction des documents juridiques RGPD (registre des traitements, politique de confidentialité, DPA) — gérés en interne ou par un DPO.
- Pentest approfondi (un audit externe sera commandé séparément après la mission).

5. Livrables attendus

Livrable	Format
Rapport d'audit de sécurité initial	PDF ou Markdown, 5 à 10 pages
Code source refactorisé	Repository Git (GitHub/GitLab) au nom de Acuria Partners
Dashboard en production sur <i>domaineclient.com</i>	URL fonctionnelle avec HTTPS et auth
Configuration DNS documentée	Document récapitulatif des enregistrements DNS
Documentation d'administration	PDF ou wiki, en français, avec captures
Procédure de gestion d'incident	Document court (2-3 pages)
Session de transfert	Visio enregistrée (1-2h) + support écrit

6. Contraintes et exigences

6.1 Propriété et autonomie

- Tous les comptes de service (Netlify, registrar, providers d'authentification) doivent être créés au nom de Acuria Partners, jamais au nom du freelance.

- Le freelance bénéficie d'accès collaborateur, révocables à tout moment, jamais de la propriété des comptes.
- Le code source est livré sur un repository appartenant au client.

6.2 Standards techniques

- Privilégier les solutions standards et bien documentées du marché. Pas de stack exotique.
- La solution doit pouvoir être maintenue par un autre freelance sans coût d'apprentissage prohibitif.
- Aucune dépendance critique à un service tiers payant non explicitement validé en amont.

6.3 Conformité

- Le client opère en secteur régulé (CIF/COA, supervision ACPR et AMF).
- Les données traitées incluent des informations patrimoniales et personnelles relevant du RGPD.
- Toute solution proposée doit être compatible avec un hébergement et un traitement des données respectueux du RGPD (CCT à jour, DPA disponibles).

7. Profil recherché

- Freelance fullstack JavaScript expérimenté (minimum 5 ans).
- Expérience confirmée sur Netlify (déploiement, Functions, configuration domaine).
- Solides compétences en sécurité web : OWASP Top 10, gestion des secrets, headers de sécurité, authentification.
- Expérience d'au moins une intégration d'authentification (Netlify Identity, Auth0, Clerk, Supabase Auth ou équivalent).
- Capacité à produire une documentation claire et accessible à un public non-technique, en français.
- Plus appréciable : expérience avec Airtable et Make, sensibilité aux enjeux RGPD, références dans le secteur financier ou réglementé.

8. Planning souhaité

Étape	Délai indicatif
Démarrage mission	Semaine S
Audit + cadrage technique	S à S+1 (2 jours)
Refactor Netlify Functions + auth	S+1 à S+2 (2 à 3 jours)
Configuration domaine + headers	S+2 (0,5 jour)
Documentation + transfert	S+2 à S+3 (1 jour)

Recette finale et mise en production	S+3
--------------------------------------	-----

Durée totale visée : 3 à 4 semaines calendaires, pour 3 à 5 jours de travail effectif. Disponibilité demandée : capacité à travailler en continu sur 2 à 3 semaines.

9. Budget

Modalités : forfait préféré, avec décomposition par lot, avec une mission cadrée à 4-5 jours maximum.

Paiement : 30% à la commande, 40% à la livraison du dashboard en production, 30% après validation de la documentation et du transfert.

10. Comment répondre

Merci d'inclure dans votre proposition :

- Une présentation rapide (1 page) de votre profil et de 2-3 références pertinentes.
- Votre compréhension de la mission et les éventuelles questions ou points d'alerte.
- Votre proposition technique (architecture cible, choix de la solution d'authentification, etc.).
- Votre planning détaillé.
- Votre devis détaillé par lot, en HT.
- Vos conditions de paiement et vos CGV.

Date limite de réponse : 10 mai 2026.

Contact pour questions et soumission : contact@acuria.partners et +230 55391928

— Fin du brief —